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Si trasmette, ai fini dell’acquisizione del parere prescritto dall’articolo 1 della legge 14
luglio 1993, n. 238, lo schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture ¢ RFI
s.p.a., corredato dalle relative tabelle, positivamente deliberato dal CIPE nella seduta del 20 luglio
2007. :

Si trasmette altresi copia della deliberazione del CIPE.
I Ministri dell’economia e delle finanze e dei trasporti sottoscrivono questa lettera di inoltro

anche ai fini della manifestazione del loro assenso ai contenuti del predetto schema di contratto ed
al suo ulteriore iter di formazione.
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CONTRATTO DI PROGRAMMA 2007-2011
PARTE INVESTIMENTI
TRA
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE,
] :
LA RETE FERROVIARIA ITALIANA SP.A.,
in persona dell’amministratore delegato pro-tempore,

PREMESSO che: _

- I'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, recante disposizioni in materia di
trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle
Ferrovie dello Stato s.p.a., stabilisce che il Ministro dei trasporti trasmette al Parlamento,
per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per
materia, prima della stipulazione con le Ferrovie dello Stato s.p.a., i contratti di
programma, i contratti di servizio e i relativi eventuali aggiornamenti, corredati dal
parere, ove previsto, del Comitato interministeriale per la programmazione economica -
nel trasporto-CIPET, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 4 giugno
1991, n. 186;

- T'articolo 1, comma 2, della legge n. 238 del 1993 stabilisce che le Commissioni
parlamentari competenti esprimono un parere motivato sui contratti di cui al comma 1
del predetto articolo 1 nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione;

- le funzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel
trasporto-CIPET, in ordine a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 238
del 1993, sono state trasferite al Comitato interministeriale per la programmazione
economica-CIPE per effetto dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 373, di approvazione del regolamento recante devoluzione delle
funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa
disciplina;

- con decreto- del Mlmstro dei trasporti e della navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000 e
stata rilasciata a “Ferrovie dello Stato - societa di trasporti e servizi per azioni”, e
successivamente, a decorrere dalla data della sua costituzione, a Rete ferroviaria i’taliana
s.p.a., la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, alle
condizioni stabilite nello stesso atto di concessione nonché nel contratto di programma,
la cui durata & stata, con lo stesso decreto, fissata in un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni ; |

- con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 60T in data 28 novembre
2002 e n. 3T in data 19 gennaio 2006, sono state apportare mtegrazwm al citato decreto -
n. 138T del 31 ottobre 2000



- il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante 1'attuazione della direttiva 2001/12/CE,
della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria, nel
quadro di un pit ampio regolamento dei rapporti tra lo Stato e il gestore della rete
terroviaria stabilisce, tra I'altro e in particolare che i rapporti tra la Rete ferroviaria
italiana s.p.a. e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di
programma, e che tale contratto & stipulato per un periodo minimo di tre anni, nei limiti
delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato;

- il 31 dicembre 2005 & scaduto il contratto di programma 2001-2005 e che con

deliberazione del CIPE n. 159 del 2 dicembre 2005 lo stesso & stato prorogato per I'anno

2006;

con deliberazione del CIPE n. 46 del 22 marzo 2006 & stato approvato lo schema di

Accordo preliminare al IV® addendim al contratto di programma 2001-2005 e che tale

Accordo, recante altresi la clausola di continuitd per I'anno 2006 del predetto contratto

di programma, & stato successivamente sottoscritto in data 2 maggio 2006 tra il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana s.p.a.;

con deliberazione 5 aprile 2007, n: 17, il CIPE ha formulato parere favorevole sul IV®

addendum al contratto di programma 2001-2005 e ha preso atto della proroga della

validita del precedente contratto sino alla stipula del nuovo contratto;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti & stato suddiviso per effetto del decreto-

legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle

attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

con. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, registrato dalla

Corte dei Conti il 12 luglio 2006 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica

italiana 3 agosto 2006, n. 179, modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 5 aprile 2007, registrato dalla Corte dei Conti il 18 maggio 2007 e pubblicato

nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 5 luglio 2007, n. 154, sono state emanate

disposizioni in materia di organizzazione ed attribuzioni del Ministero delle
infrastrutture; :

- occorre procedere alla stipulazione del contratto di programma per il periodo 2007-2011,
specificatamente relativo agli investimenti ed alle relative risorse finanziarie;

- con separato. contratto si provvede, di concerto con il Ministero dei trasporti, alla parte
riguardante i servizi- che deve rendere Rete ferroviaria italiana s.p.a. e ai relativi
corrispettivi;

- con lettere nn. 10695 e 10696, in data 1 agosto 2007, il Ministro dell’economia e delle
finanze nonché il Ministro dei trasporti hanno espresso il loro avviso positivo sullo
schema di contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investiment;

- il CIPE ha espresso parere favorevole sullo schema di contratto di programma 2007-2011,
parte investimenti, con deliberazione n. 63, in data 20 luglio 2007;

- la IX” Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei
Deputati e I'VIII" Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato hanno espresso parere favorevole sullo schema di contratto di programma 2007~
2011, parte investimenti, rispettivamente in data 2007 e in data 2007, ai sensi
del citato articolo 1 della legge n. 238 del 1993;

TUTTO CIO" PREMESSO, tra le parti sopra indicate si stipula e si conviene quanto seguéj



Art. 1
Deﬁnizidni

1 Al soli fini del presente con’cra’tto si intende:
a) per “Ministro”, il Ministro delle infrastrutture;
" b) per “Ministero” ovvero “concedente”, ovvero “Mit”, il Ministero delle infrastrutture
¢) per “Ministero dell’economia”, ovvero “Mef”, il Ministero dell’economia e delle
finanze;

d) per “Rfi” ovvero ”Gestore”, la Rete ferroviaria italiana s.p.a.;

e) per “concessione”, il provvedimento di concessione adottato con decreto del Ministro
~dei trasporti e della navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000, e successivamente

integrato con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 60T in data 28

novembre 2002 e n. 3T in data 19 gennaio 2006, con il quale ¢ stata rilasciata a “Ferrovie

dello Stato - societa di trasporti e servizi per azioni”, e successivamente, a decorrere
dalla data della sua costituzione, ‘a Rete ferroviaria italiana s.p.a., la concessmne per la
gestmne dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

f) per “progetto di investimento”, I'insieme di opere, lavori, forniture e servizi coerente,
completo, autonomo e con impatto diretto e quantificabile sul processo produttivo;

g) per “programma di investimento”, I'insieme dei progetti di investimento, sinergici e
collegati ad un medesimo obiettivo, ovvero aggregati in base ad omogeneita tipologica
o territoriale

h) per “investimenti di potenziamento e sviluppo”, i progetti di ampliamento di
infrastruttura esistente e/ o di costruzione di nuova infrastruttura;

i) per “investimenti tecnologici”, i progetti di sviluppo e/o di ammodernamento
tecnologico per la sicurezza della circolazione e I'efficientamento gestionale;

1) per “dossier di valutazione”, il documento, mantenuto aggiornato dal Concessionario:
(i) finalizzato a supportare la decisione di conferma strategica e industriale del

programma o progetto di investimento, di potenziamento o sviluppo, a verificarne
la redditivita e a quantificarne i costi ed i tempi di realizzazione, nonché a dare
evidenza dei costi differenziali di gestione derivanti sia dalla messa in esercizio
delle opere realizzate sia dall’opzione di non procedere all’investimento;

(ii) eventualmente integrato, anche su richiesta del Ministero, per i progetti di rilevante
valenza strategica, da un’analisi costi/benefici che valuti gli impatti di carattere
ambientale e sociale derivanti dalla diversione modale generata dal progetto;

(iii) che riporta il costo del progetto articolato per singola categoria inventariale di
primo livello, cosi come riportata nel bilancio di Rfi, nonche, per le principali
categorie, la quantita di opere da realizzare, con esplicitazione delle opere
accessorie di compensazione che concorrono alla formazione del costo a vita intera;

m) per “studio preliminare”, il documento finalizzato a supportare la decisione di
conferma strategica ed industriale propedeutica all’avvio delle progettazioni per la
realizzazione di nuovi programmi o progetti di investimento, di potenziamento o
sviluppo infrastrutturale, e che, oltre a riportare una stima di massima dei costi e/ o dei
tempi di realizzazione, € supportato da analisi trasportistiche;

n) per “manutenzione straordinaria”, l'insieme delle attivitd volte a rinnovare~o
riqualificare i componenti costituenti I'infrastruttura al fine di migliorarne 'affidabilita -
ed preservarne il valore patrimoniale;



0) per “piano di impresa”, il documento che il Gestore & tenuto ad elaborare ed
aggiornare ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
188, nonché a trasmettere al Ministero, anche al fine del suo inoltro al Ministero dei
trasporti, e che comprende i programmi di finanziamento e di investimento allo scopo
di garantire 1'uso e lo sviluppo ottimali ed efficienti dell'infrastruttura, assicurando al
tempo stesso I’equilibrio finanziario e prevedendo i mezzi per conseguire tali obiettivi;

p) per “sistema informativo”, le banche dati di proprieta di Rfi e che la stessa utilizza per -
la raccolta dei dati relativi ai singoli progetti o programmi di investimento nonché, in
generale, i dati relativi alle attivita del Gestore che comunque riguardano
I’adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto;

q) per “contabilita regolatoria”, la contabilita definita dall’articolo 15, comma 2, del

“decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

Art. 2
Oggetto

1. Il presente contratto, in attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 8 Iuglio 2003, n.
188, nonché della concessione, ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra lo Stato e Rfi
con riguardo:

a) alla realizzazione degli investimenti per l'infrastruttura ferroviaria, alla manutenzione
straordinaria ed al rinnovo dell’infrastruttura medesima, nonché all’adozione di tutte
-le misure, gli interventi, le attivita e le opere ai fini del miglioramento della qualita
dei servizi, dello sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e del rispetto dei livelli di
sicurezza compatibili con I'evoluzione tecnologica;
b) alle modalita di finanziamento delle suddette attivita allo scopo di individuare i mezzi
disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a). .

2. In particolare, sono oggetto del contratto, in ordine di priorita, le seguenti classi di
investimenti, elencati nelle corrispondenti Tabelle allegate al presente contratto e che di
esso formano parte integrante:

A) opere in corso (Tabella A), cosi distinte:
a) manutenzione straordinaria, manutenzione migliorativa/evolutiva (upgrading) ed
adeguamento agli obblighi di legge, di cui alla Tabella A01;
'b) tecnologie per la sicurezza, la circolazione, nonche I'efficentamento gestionale, di
cui alla Tabella AQ02;
¢) potenziamento e sviluppo infrastrutturale rete convenzionale, ivi compreso il
potenziamento degli impianti di stazione, degli impianti merci, degli impianti
industriali, nonche delle infrastrutture ferroviarie a servizio dei porti, di cui alla
Tabella A03; ‘
~ d) sviluppo infrastrutturale rete Alta Capacita, di cui alla Tabella A04;
e) sviluppo infrastrutturale della rete AV/AC Tormo-Mﬂano -Napoli, di cui alla
Tabella AQ5;
B) opere prioritarie da avviare (Tabella B), di natura prograrmnat1ca, cosi distinte:
a) manutenzione straordinaria, manutenzione migliorativa/evolutiva (upgrading) ed
adeguamento agli obblighi di legge, di cui alla Tabella B01;
b) tecnologie per la ‘sicurezza, la circolazione, nonché I'efficentamento gestionale, di
cui alla Tabella B02;



¢) potenziamento e sviluppo infrastrutturale rete convenzionale, ivi compreso il
potenziamento degli impianti di stazione, degli impianti merci, degli impianti
industriali, nonche delle infrastrutture ferroviarie a servizio dei porti, di cui alla
Tabella BO3; ‘

d) sviluppo infrastrutturale rete Alta Capacita, di cui alla Tabella B04;

C) altre opere da realizzare (Tabella C), di natura programmatica, cosi distinte:

a) manutenzione straordinaria, manutenzione migliorativa/evolutiva (upgrading) ed
adeguamento agli obblighi di legge, di cui alla Tabella C01;

b) tecnologie per la sicurezza, la circolazione, nonche I'efficentamento gestionale, di
cui alla Tabella C02;

¢) potenziamento e sviluppo infrastrutturale rete convenzionale, ivi compreso il
potenziamento degli impianti di stazione, degli impianti merci, degli impianti
industriali, nonche delle infrastrutture ferroviarie a servizio dei porti, di cui alla-
Tabella C03;

d) sviluppo infrastrutturale rete Alta Capacita, di cui alla Tabella C04;

D) opere previste a completamento del plano (Tabella D), d1 natura programmatica, cosi
distinte: :

a) manutenzione straordinaria, manutenzione migliorativa/evolutiva (upgrading) ed
adeguamento agli obblighi di legge, di cui alla Tabella D01;

b) tecnologie per la sicurezza, la circolazione, noncheé I'efficentamento gestionale, di
cui alla Tabella D02; :

c) potenziamento e sviluppo infrastrutturale rete convenzionale, ivi compreso il
potenziamento degli impianti di stazione, degli impianti merci, degli impianti

- industriali, nonche delle infrastrutture ferroviarie a servizio dei porti, di cui alla .
~ Tabella D03;

d) sviluppo infrastrutturale rete Alta Capacita, di cui alla Tabella D04.

3. I programmi di investimento gia oggetto di precedenti contratti di programma e
conclusi alla data riportata nella Tabella E, per i quali le parti del presente contratto
riconoscono reciprocamente che non occorre alcuna ulteriore risorsa finanziaria, sono
riportati nella predetta Tabella E.

4. L'articolazione complessiva per classi di investimento og ggetto del presente contratto e
riportata nella Tavola 1.

Art. 3
Durata e-aggiornamenti

1. La validita del presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e scade il 31
dicembre 2011.

2. A decorrere dall'anno 2008, entro il mese di gennaio di ciascun anno, le parti
definiscono I'eventuale modificazione dei contenuti delle Tabelle e delle Tavole allegate
al presente contratto anche per tenere conto delle ulteriori risorse finanziarie rese
disponibili dalla legge finanziaria, e dalle leggi ad essa collegate per I'anno in corso.
Analogamente si procede, su richiesta di ciascuna delle parti, nel corso della validita del
presente contratto, in conseguenza, in particolare, di sopravvenute variazioni delle.
risorse finanziarie disponibili ovvero di sopravvenuti obblighi di legge. L'inserimento
tra le opere finanziate di Tabella A, conseguente a tali modificazioni e nei limiti degli



importi resi effettivamente disponili in base alla legislazione vigente, di interventi
considerati di natura programmatica, resta in ogni caso subordinato alla verifica,
prioritariamente, del fabbisogno finanziario degli interventi gia finanziati e previsti nella
Tabella A anteriormente al predetto inserimento, nonché, quindi, del costo a vita intera
degli interventi da inserire, per effetto della modificazione, nella medesima Tabella A. Le
modificazioni delle Tabelle e delle Tavole sono, in ogni caso, sottoposte, previo concerto
con il Ministero dei trasporti, al parere del CIPE nonché a quello delle commissioni
permanenti della Camera dei Deputati e del Senato, ai sensi dell’articolo 1 della legge n.
238 del 1993.

Art. 4
Obblighi del Gestore

1. 11 Gestore, in considerazione degli obblighi che gli derivano dalla concessione e fermo il

rispetto del loro adempimento, & obbligato in particolare a: .

a) attuare i piani di potenziamento e di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria secondo i
criteri di compatibilita con I'ambiente e nel rispetto delle norme in materia nazionali
e comunitarie, nonché a sviluppare sistemi di gestione e tecnologie innovative per
quanto riguarda la sicurezza e la riduzione dell’inquinamento;

b) assicurare un continuo flusso di dati informativi al Ministero, anche al fine della loro
trasmissione, per quanto di competenza, al Ministero dei trasporti, relativamente agli
interventi riguardanti il settore della sicurezza di competenza, nonché al MEF e al
Comitato interministeriale per la programmazione economica~CIPE, attraverso
'accesso al sistema informativo in modo da consentire un’adeguata valutazione delle
modalita di impiego dei finanziamenti pubblici, nonché degli obiettivi conseguiti con
gli interventi realizzati; :

c) in particolare, per quanto. riguarda il Comitato interministeriale per la
programmazione economica-CIPE, tale flusso di informazioni sara fornito ai sensi
dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con modalita coerenti al Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);

d) ottemperare agli obblighi ed alle prescrizioni concernenti la sicurezza del trasporto
ferroviario, anche attraverso la formulazione di specifici programmi di intervento,
mirati al miglioramento degli standard di sicurezza, evidenziando tempi, costi ed
obiettivi da conseguire.

2. In attuazione di quanto stabilito al comma 1, il Gestore & tenuto ad elaborare le analisi e
“le stime dei costi di investimento di cui al precedente articolo 2, comma 2, in modo da
consentire un’adeguata valutazione delle modalita di impiego delle risorse,

distintamente per programma o progetto, ed in particolare, per i progetti di

potenziamento e sviluppo, ad elaborare ed inviare al Ministero per I'espressione della

conferma, anche da parte del Ministero dei trasporti relativamente ai progetti
riguardanti la sicurezza ferroviaria di competenza:. '

a) lo studio preliminare prima dell’avvio delle progettazioni;

b) il dossier di valutazione, redatto, prima dell’avvio della fase realizzativa, secondo
metodologia consolidata, e concernente altresi gli investimenti relativi alla sicurezza
della circolazione. |

3. Il Gestore é tenuto altresi a:



a) adottare tutte le misure pit appropriate per conseguire la maggiore riduzione dei
tempi e dei costi nell'esecuzione delle proprie attivita volte all’adempimento degli
impegni assunti con il presente contratto, garantire la piena utilizzabilita
dell'infrastruttura ferroviaria oggetto della concessione, nonché a mantenere adeguati
livelli e standard di sicurezza, allineati e comparab1h a quelli delle principali reti
ferroviarie europee;

b) consentire ed agevolare il concreto espletamento delle verifiche disposte dal
Ministero nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 8, nonché conformarsi alle
prescrizioni eventualmente date dal Ministero all’esito dell’esercizio di tali poteri;

c) fornire gratuitamente al Ministero, nonché al Ministero dei trasporti per le questioni

~ di competenza, la collaborazione e la documentazione necessarie per ’espletamento
delle attivita di vigilanza e per le eventuali verifiche di cantiere ;

d) comunicare tempestivamente eventuali criticita nell’attuazione degli interventi
programimati, o di rilevanti accadimenti riguardanti gli investimenti in corso ;.

e) su richiesta del Ministero ovvero del Mef, mettere a disposizione la documentazione
relativa agli interventi e a consentire la verifica dello stato di avanzamento delle
- opere;

f) segnalare gli interventi per i quali siano venute meno le condizioni di fattibilita, pe1
I'assunzione, preventivamente approvata dal Ministero, di eventuali iniziative
correttive, di riprogrammazione o di rimodulazione degli interventi stessi; :

g) consentire l'accesso al sistema informativo da parte dei dipendenti del Ministero a cio
abilitati; ’

h) elaborare il piano di i 1mpresa tenendo conto dei contenuti del presente contratto e dei
relativi agglornamentl,

i) trasmettere al Ministero copia del bilancio annuale approvato;

I) salvo casi preventivamente autorizzati dal Ministero, non prevedere la clausola
arbitrale nei propri contratti con i soggetti terzi, ovvero nei contratti delle societa
controllate dal Gestore con i soggetti terzi, né attivare la predetta clausola ove la stessa
fosse gia prevista nei medesimi contratti gia in vigore; - '

m) trasmettere al Ministero, contestualmente alla loro adozione, i provvedimenti di
nomina delle commissioni di gara ovvero di incarichi di collaudo tecnico-
amministrativo relativamente ai contratti di appalto di valore superiore a venticinque
milioni di euro; :

n) rispettare i cronoprogrammi delle opere oogetto del presente contratto;

o) utilizzare la contabilita regolatoria;
p) partecipare ai lavori di redazione degli indicatori di misurazione di risultato;
q) concorrere annualmente con Anas s.p.a., secondo modalita comunicate dal Ministero,
“nel limite del cinquanta per cento, e comunque non oltre la somma di 500.000,00 euro,
soggetta a revisione in occasione della modificazione delle Tabelle e delle Tavole di
cui all articolo 3, comma 2, agli oneri di gestione della banca dati per il monitoraggio
della attuazione degli adempunentl dovuti dai concessionari nel settore
infrastrutturale, in particolare quello strategico, stradale e ferroviario;

r) provvedere, secondo quanto riportato in una specifica convenzione che il Gestore
stipula con il Ministero dei trasporti, comunque non oltre la somma annuale di
350.000,00 euro, soggetta a revisione in occasione della modificazione delle Tabellg e
delle Tavole di cui all’articolo 3, comma 2, agli oneri del Ministero dei trasporti per"»



I'espletamento delle proprie attivita istituzionali connesse alla sicurezza della
circolazione ferroviaria.
4. A decorrere dall’anno 2008, il Gestore invia ogni anno:

a) al Ministero, entro il 31 maggio, ogni elemento ed informazione ritenuti utili per le
sue valutazioni e per la predisposizione, da parte del medesimo Ministero, della
proposta di realizzazione di investimenti ferroviari, nonché delle relative coperture
finanziarie, ai fini delle occorrenti iscrizioni nel documento di programmazione
economico-finanzaria nonché della proposta di legge finanziaria;

b) al Ministero nonché al Mef, al Ministero dei trasporti e al Comitato inter ministeriale
per la programmazione economica-CIPE, entro il 30 giugno, sulla base dei dati di
consuntivo, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di investimento
oggetto del presente contratto, contenente in particolare, con riferimento all’intero
esercizio precedente,. indicazioni in ordine a:

(i) risorse finanziarie impegnate e contabilizzate per investimenti;

(ii) interventi di investimento completati ed in corso di esecuzione;

(iii) eventuali scostamenti registrati rispetto ai tempi stabiliti e ai costi;

(iv) azioni poste in essere per il miglioramento della capacita di spesa per
investimenti.

Art. 5
Riconoscimento degli interventi realizzati e pagamenti

1. Le risorse individuate nella Tabella A, ed ivi riassunte al rigo 7, si compongono:

a) quanto a quelle di cui al rigo 7.a., in risorse immediatamente disponibili a legislazione
vigente per 'assunzione di impegni da parte del Gestore;

b) quanto a quelle di cui al rigo 7.b., in risorse che il Gestore pud impegnare
subordinatamente all’accertamento della loro effettiva disponibilita ai sensi
dell’articolo 1, commi 758 e 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 269.

2. Le risorse di cui al rigo 10.a della Tabella A sono acquisite di diritto dal Gestore solo
successivamente alla certificazione, riscontrata dal Ministero, delle contabilizzazioni
dei lavori eseguiti. '

-3. Il pagamento degli importi riportati al rigo 10 a della Tabella A & effettuato dal Mef al
Gestore, per ciascun anno, in ragione d_1 12 rate di pari importo, fermo in ogni caso
quanto previsto nei commi 5 e 6.

4. Alla data di stipulazione del presente contratto, e successwamente con periodicita
almeno annuale, anche ai fini di quanto previsto all’articolo 3, comma 2, il Gestore
documenta e attesta al Ministero e al Mef, per ciascun intervento di cui alla Tabella A -
parte finanziata a legislazione vigente, lo stato di avanzamento progressivo dei lavori e
degli impegni, I'aggiornamento del piano degli impegni e delle contabilizzazioni,
nonché I'ammontare complessivo delle erogazioni ricevute per la realizzazione di tali
interventi, dando separata indicazione delle erogazioni ricevute dallo Stato e di quelle
ricevute per altre fonti. Il Gestore attesta I'importo dell’eventuale scostamento tra lo
stato di avanzamento progressivo dei lavori espresso dal contabilizzato dal 1° gennaio
2007 pitu eventuali anticipi corrisposti, come quelli a societd partecipate dal Gestore che
realizzano progetti transfrontalieri, e i pagamenti ricevuti dallo Stato, come risultante -
al termine dell’anno di riferimento.



5. Qualora I'ammontare complessivo dei pagamenti ricevuti dallo Stato risulti, per ragioni
oggettivamente non occasionali, previamente valutate dal Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con il Ministro, superiore al valore delle contabilizzazioni
corrispondenti allo stato di avanzamento progressivo dei lavori pitt eventuali anticipi
come quelli a societa partecipate dal Gestore che realizzano progetti transfrontalieri, il
Mef, fermo comunque quanto previsto dall’articolo 9, rimodula i pagamenti al Gestore,
tenuto conto dei minori lavori realizzati rispetto a quanto stabilito, nonché aggloma il
profilo di erogazione di cui alla Tabella A, rigo 10.a.

Art. 6
Facolta del Gestore

1. Il Gestore pud realizzare tutte le modificazione del proprio assetto organizzativo
interno, anche attraverso processi di riassetto societario, ritenute necessarie ovvero
opportune per esigenze di economicita, di efficienza e di efficacia, e comunque per il
migliore adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto. 11 Gestore puo -
altresi realizzare le modificazioni societarie ritenute necessarie ovvero opportune,
nonché stipulare accordi aggiuntivi al presente contratto, a condizioni e modalita
comparabili e compatibili con quelle definite dal contratto medesimo, con regioni e/o
con enti territoriali, dandone comunque, in entrambi i casi, puntuale informazione al
Ministero per la sua preventiva autorizzazione, ai soli fini della verifica dell’assenza di
effetti negativi sul presente contratto, che sara espressa nel termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento dell'informazione da parte del Gestore.

Art. 7
Poteri del concedente

1. Il Ministero esercita, con i suoi ordinari stanziamenti di bilancio, fatto salvo quanto
stabilito dall’articolo 4, comma 3, lettera q), tutte le attivitd di controllo e di vigilanza
ritenute necessarie per verificare I'esatto adempimento di tutti gli obblighi che derivano
al Gestore dalla concessione e dal presente contratto, ed in particolare per: '

a) valutare i gradi di conformita alla programmazione, constatare e valutare lo stato
della progéttazione e/o dei lavori, analizzare e valutare i costi delle opere, effettuare
la vigilanza sulle specifiche tecniche di settore, il monitoraggio sulle opere realizzate
per quanto attiene agli investimenti, le eventuali verifiche di cantiere;

b) verificare la rispondenza del bilancio annuale del Gestore agli obblighi che derivano
dalla concessione, con particolare riguardo al persegulmento degli obiettivi di cui al
presente contratto.

2. Per consentire I'esercizio delle attivita di cui al comma 1 in modo efficiente ed efficace, il
Gestore presta al Ministero la massima collaborazione e disponibilita, e, in particolare,
gli rende disponibili, ove p0551b1le direttamente ed esclusivamente attraverso il sistema
informativo:

a) il dossier di valutazione; -
b) le specifiche tecniche, i manuali di progettazione, le linee guida, i cronoprogrammi, i -
capitolati, le tariffe dei prezzi relativi alle progettazioni, nonché, tenuto conto che
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ciascuno dei suddetti documenti & suscettibile di modifiche o di adeguamenti in
relazione alla specificita del singolo progetto, l'intera documentazione riferita al
progetto di investimento che il Ministero richiedesse di volta in volta;

c) con cadenza quadrimestrale, le informazioni gia trasmesse, secondo le modalita e con i
contenuti osservati dal Gestore per ‘il monitoraggio delle gare e degli appalti,
all’ Autoritd di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché i
dati e le notizie riguardanti I'eventuale contenzioso avente ad oggetto le procedure di
affidamento e di aggiudicazione di opere e lavori, nonché la relativa fase di
esecuzione, per appalti di importo superiore a venticinque milioni di euro,
comunicando per ciascun appalto I'importo complessivo delle riserve plesentate e
I'eventuale loro definizione, anche attraverso acc01d1 bonari.

Art. 8

Procedura di accertamento degli inadempimenti e sanzioni

1. Periodicamente, e comuhque almeno una volta ’anno, il Ministero procede, sulla base
di indicatori di misurazione di risultato predisposti dal Ministero, d’intesa con il Gestore,
entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, alla verifica
dell’esatto adempimento degli obblighi e dei doveri assunti dal Gestore. A tal fine, il
Gestore & obbligato a fornire al Ministero ogni assistenza, nonché ogm ulteriore dato o
notizia che gli fossero richiesti, occorrenti per la verifica. -

2. La mancata assistenza ovvero la mancata ostensione dei dati e delle notizie richieste ai
sensi del comma 1 costituisce essa stessa inadempimento dopo la prima diffida ad
adempiere che il Ministero dovesse conseguentemente effettuare;

3. Constatati fatti o comportamenti rilevanti dal punto di vista dell’eventuale
inadempimento, il Ministero procede a farne oggetto di osservazione scritta al Gestore
entro quindici giorni, cui & consentito replicare per iscritto entro quindici giorni dal
ricevimento della stessa. In mancanza di replica da parte del Gestore, i fatti e/o i
comportamenti oggetto di osservazione si intendono senz'altro provati ai fini
dell’inadempimento.

4. Qualora la replica del Gestore non sia giudicata soddisfacente dal Ministero,
quest’ultimo provvede a darne comunicazione al Gestore entro i dieci giorni successivi

“alla ricevimento della replica e l'inadempimento resta accertato, anche ai fini delle
sanzioni di cui al comma 6.

5. Successivamente all’approvazione dei progetti definitivi, assumono rilevanza, ai fini
delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 6, gli scostamenti, rilevati ‘annualmente,
superiori ad un margine di accuratezza pari al quindici per cento dei costi a vita intera
delle opere, dei tempi di ultimazione delle opere, del valore della produzione annua e
‘del numero di opere la cui messa in esercizio & prevista nell’anno. A tal fine, a decorrere
dall’anno 2008 il Gestore comunica al Ministero entro il 28 febbraio il valore registrato
delle predette voci alla fine dell’intero esercizio di riferimento, trasmettendo altresi ogni
ulteriore dato o notizia utile per le verifiche del Ministero. '

6. Fatti salvi i casi di forza maggiore e di fatto del terzo, nonché quelli di mancanza di
responsabilita del Gestore, per avere lo stesso adoperato I'ordinaria diligenza dovuta
nell’esecuzione del presente contratto, .al verificarsi di scostamenti superiori - alla -
percentuale di cui al comma 5, rilevati mediante appositi indicatori di misurazione di
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risultato, il Gestore deve il pagamento di una sanzione pecuniaria pari alle seguenti
percentuali del valore annuo della produzione riferita alle sole prestazioni rese dal
Gestore, direttamente o attraverso soggetti terzi, e rilevata attraverso il sistema
informativo: . :

misura della sanzione misura dello scostamento

in rapporto al valore delle registrato dagli indicatori

prestazioni rese dal Gestore . .
oltre il margine di accuratezza

1 per cento fino al 10 per cento
2 per cento tra il 10 ed il 20 per cento
5 per cento superiore al venti per cento

7. Ferme le sanzioni di cui al comma 6, restano riservate al Ministro le iniziative pii
opportune, previa eventuale comunicazione scritta agli organi sociali del Gestore, inviata -
altresi per conoscenza al Ministro dell’economia, perché gli stessi assumano tutte le
iniziative occorrenti per evitare il ripetersi dei fatti e/o dei comportamenti che hanno
dato luogo all’inadempimento. La comunicazione equivale a contestazione nei riguardi
dei predetti organi quanto alla inadeguatezza delle misure di vigilanza interna del
Gestore.

Art. 9

Pagamento delle sanzioni pecuniarie

1. Constatate le fattispecie di cui all’articolo 8, commi 5 e 6, il Ministero adotta il
provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria nei riguardi del Gestore,
dandone contestuale comunicazione al Ministero dell’economia per la riscossione della
sanzione medesima con modalita definite con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro.

i Art. 10
Comunicazioni

1. Le comunicazioni che ciascuna parte del presente contratto effettua all’altra sono valide
ed efficaci esclusivamente se fatte ai seguenti indirizzi, per iscritto ovvero in altra forma
giuridicamente equivalente: 7
- per il Ministero: il Gabinetto del Ministro;

- per il Gestore: I’ Amministratore delegato di Rfi.
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Art. 11
Disposizioni finali

1. Ogni disposizione relativa alla gestione degli investimenti contenuta nei precedenti
contratti di programma ovvero in loro addenda, in vigore fra le parti anteriormente alla

- data di sottoscrizione del presente contratto, cessa di avere vigore fra le parti medesime a
decorrere dalla predetta data di sottoscrizione, fatte salve in ogni caso le autorizzazioni
di spesa ovvero i residui passivi del Gestore nei riguardi dello Stato, derivanti dai
predetti contratti o loro addenda, previsti, in particolare, nella Tabella F allegata al
presente contratto. '

Art. 12
Foro competente
1. Per le controversie fra le parti del presente contratto, aventi ad oggetto la sua validita,

efficacia, interpretazione ed applicazione, & competente il foro di Roma.

Roma, 2007

RETE FERROVIARIA ITALIANA SP.A. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
I’amministratore delegato o



